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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0151300020223000012
р.п. Горный
«20» октября 2023 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ГОРНЫЙ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области Тимошенко Максима Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕЛЬСТРОЙ ПРОЕКТ» (ООО «СЕЛЬСТРОЙ ПРОЕКТ»), именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в директора Александра Александровича Сиркина, действующ___ на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика электронный аукцион (протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по электронному аукциону № 0151300020223000012 от 09.10.2023) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение работ по инженерным геодезическим изысканиям, разработке дизайн проекта и проектно-сметной документации, стадии «П» по объекту: «Благоустройство дворовой территории р.п. Горный, Тогучинский район, Новосибирской области», в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Идентификационный код закупки: 233543810293654380100100260017112244
2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1 Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 315 294,00 (Триста пятнадцать тысяч двести девяносто четыре рубля 00 копеек) без НДС: 
НДС не предусмотрен на основании положений главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования: средства бюджета рабочий поселок Горный Тогучинского района.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 миллиона 250 тысяч рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. 

2.4. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке с использованием единой информационной системы.
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
3. Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.

3.2. Место выполнения Работ: Работы выполняются по месту нахождения Подрядчика с выездом на местность в пределах Новосибирской области. Материалы, являющиеся результатом выполненных Работ, передаются Заказчику по месту его нахождения.

3.3. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: с даты заключения Контракта по 11.12.2023.

Срок выполнения Работ включает в себя, в том числе согласование документации с Заказчиком и проведение экспертизы проектной документации с получением положительного результата.
4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

4.1. Приемка Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения Работ по Контракту.

4.2. После завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке (акт приемки выполненных работ), который должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения выполненных Работ;

б) наименование выполненной Работы;

в) информацию об объеме выполненных Работ;

г) стоимость выполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненных Работ;

д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с ч. 3 ст. 5 Закона о контрактной системе.

4.3. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 4.2 настоящего Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 4.2 настоящего Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.4. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее 1 (одного) часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 94 Закона о контрактной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. 

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.5. Заказчик в срок не позднее 20 (двадцати) дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии п. 3 ч. 13 ст. 94 Закона о контрактной системе, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

4.6. в случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, 

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 

При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. 

Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

4.7. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику.

Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
4.8. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктами 4.2-4.4 настоящего Контракта.

4.9. Датой приемки выполненных Работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.10. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 ст. 94 Закона о контрактной системе и положениями пунктов 4.2-4.8 настоящего Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.11. Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2. Контракта.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Осуществлять приемку результатов выполненных работ в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение N 2 к Контракту) после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 4.3. Контракта.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.6. Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

5.2.5. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.6. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме независимой гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования

5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 4.2. Контракта, и при условии истечения срока, указанного в п. 4.5 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта (с согласия Заказчика).

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Контракта, по итогам исполнения Контракта. 

5.4.2. Предоставлять заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании заказчика.

Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. 

5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.

5.4.6. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.

5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

5.4.8. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в  течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

5.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.
6.2. Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 2 (два) года с даты подписания Сторонами документа о приемке.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего выполнения Работ обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из  обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусматривается для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участник закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением.

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной а) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный ч. 1.2 ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ; б) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ"; в) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный ч. 1.7 ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ (при осуществлении закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ); г) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации), и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10 % (десять процентов) цены Контракта, что составляет 31 529,40 (Тридцать одна тысяча пятьсот двадцать девять рублей 40 копеек).
При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять процентов и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.

Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе, в случае, предусмотренном ч. 8.1 ст. 96 Закона о контрактной системе.

8.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. 

8.4. Срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 

8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения всего объема Работ в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания Сторонами документа о приёмке, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, установленных Законом о контрактной системе, часть денежных средств, внесенная Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, по заявлению Подрядчика, подлежит возврату Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения Заказчиком указанного заявления.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

8.9. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

8.11. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет Заказчика денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

Получатель: АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (АДМИНИСТРАЦИЯ Р.П. ГОРНЫЙ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА, л/с. 824010233, 
к/с. 03232643506521535101, БИК 015004950, СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, ЕКС 40102810445370000043» 

В платежном документе в назначении платежа необходимо указать: 

- обеспечение исполнения контракта по итогам проведения электронного аукциона №_____ (указать № или предмет контракта) 

Предоставлением обеспечения исполнения контракта является факт поступления денежных средств на указанный счет Заказчика.

9. Срок исполнения, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Срок исполнения контракта: с даты заключения Контракта по 30.12.2023. Срок действия контракта: с момента заключения Контракта до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.
9.2. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;
в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения контракта в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта устанавливается Федеральным законом о контрактной системе.

Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта устанавливается Федеральным законом о контрактной системе.

9.3. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

9.3.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.
9.3.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 5 (пять) календарных дня.
9.3.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 5 (пять) календарных дней.
9.3.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
9.3.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной) независимой гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление независимой гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.
9.3.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что

а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системы);

б) При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте "а" пункта 1) части 15 статьи 95 Закона о контрактной системы, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:

9.5.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ).
9.5.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).
9.5.3. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).
9.5.4. Если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
9.5.5. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.6. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.7. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, Заказчик руководствуется положениями ч.12.1 ст. 95 Закона о контрактной системе.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.6 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.11. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Права на результаты интеллектуальной деятельности.

11.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат муниципальному образованию Российской Федерации, от имени которого выступает Заказчик. 

11.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами документа о приемки результатов работ в соответствии с условиями Контракта. 

11.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору). 

11.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи: муниципальному образованию Российской Федерации.

11.5. Передаваемые подрядчиком исключительные права означают право муниципального образования Российской Федерации, от имени которого выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом. 

11.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) муниципальным образованием Российской Федерации, выступать в защиту интересов сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки. 

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 51 Закона о контрактной системе.
12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13. Приложения

13.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:

приложение № 1 «Описание объекта закупки»;
приложение № 2 «График выполнения работ».

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Поставщик

	АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА

ГОРНЫЙ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНН/КПП: 5438102936/543801001

Юридический и почтовый адрес:  633411,

Новосибирская обл., Тогучинский р-н,

р.п. Горный, улица Советская, 10

Контактный телефон:  8 (38340) 2-31-27

Адрес электронной почты:

admrpgornyj@yandex.ru

Платежные реквизиты:

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (АДМИНИСТРАЦИЯ  Р.П. ГОРНЫЙ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА,                              л/с. 824010231), л/с. 02513N00890

к/с. 03231643506521535101

БИК 015004950,

СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск

ЕКС 40102810445370000043»

Главы рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области

____________________ /М.В. Тимошенко/

               М.П.
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СЕЛЬСТРОЙ ПРОЕКТ»
(ООО «СЕЛЬСТРОЙ ПРОЕКТ»)
630099, Новосибирская область, г Новосибирск, Ядринцевская ул, зд. 71, офис 12 этаж 2, 
тел. 8 (383) 305-44-01, +7-913-762-9040

Адрес эл.почты: ss-p@ngs.ru
ИНН 5406595069, КПП 540601001

ОГРН 1155476118181

Банковские реквизиты: Банк: 
Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ",

БИК 045004867

р/с 40702810410240012184

к/с 30101810250040000867

ОКПО: 21000151 ОКАТО: 50401386000 
ОКТМО: 50701000001 ОКОГУ: 4210014 

ОКФС: 16 ОКОПФ: 12300
Директор
____________________ /А.А. Сиркин/

               М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Контракту

от «20» октября 2023 г. 
№ 0151300020223000012
Описание объекта закупки

Выполнить работы по инженерным геодезическим изысканиям, разработке дизайн проекта и проектно-сметной документации, стадии «П» по объекту: «Благоустройство дворовой территории р.п. Горный, Тогучинский район, Новосибирской области».

 Общие требования к работам:

	1. Местоположение объекта строительства
	Новосибирская область, Тогучинский район, р.п. Горный:

- Дворовая территория по ул. Космическая, 4

- Дворовая территория по ул. Космическая, 6

- Дворовая территория по ул. Космическая, 8

- Дворовая территория по ул. Советская, 22.

	2. Заказчик
	АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ГОРНЫЙ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

	3. Проектная организация
	По результатам электронного аукциона.

	4. Вид работ
	1. Выполнить работы по инженерным геодезическим изысканиям, разработке дизайн проекта и проектно-сметной документации, стадии «П» по объекту: «Благоустройство дворовой территории р.п. Горный, Тогучинский район, Новосибирской области».

2. Прохождение государственной экспертизы (в части проведения оценки соответствия различных видов и разделов проектной документации, материалов инженерных изысканий и иных расчетов и обосновывающих материалов объекта капитального строительства,

выполненных для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, сноса, благоустройства и т.д.

(далее - экспертная оценка), с получением положительного заключения государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ГБУ НСО «ГВЭ НСО»).

	5. Источник финансирования


	Средства бюджета рабочего поселок Горный Тогучинского района

	6. Технические условия на подключение
	Получить в процессе проектирования и использовать технические условия ресурсоснабжающих организаций на технологическое подключение и вынос инженерных сетей (при необходимости).

	7. Требования к выделению этапов 
	Без выделения этапов

	8. Стадийность выполнения работ


	8.1 Разработка проектной документации (результат – предоставление в адрес заказчика (с отметкой о вручении) документов в соответствии пунктом 17 описания объекта закупки). 

8.2 - Проектная организация подготавливает документацию для экспертизы проектной документации в части проведения оценки соответствия различных видов и разделов проектной документации, материалов инженерных изысканий и иных расчетов и обосновывающих материалов объекта капитального строительства,

выполненных для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, сноса, благоустройства и т.д., сдаёт её и получает заключение самостоятельно.

	9. Сроки выполнения работ
	Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: с даты заключения Контракта по 11.12.2023.

Срок выполнения Работ включает в себя в том числе согласование документации с Заказчиком и проведение экспертизы проектной документации с получением положительного результата.

	10. Основные показатели объекта
	Площадь, подлежащая благоустройству – 1,7602 га (уточнить при проектировании).

	11. Данные об основных условиях работ. 
	В соответствии с действующим законодательством РФ, нормативной документацией.



	12. Особые условия 

(в т.ч. планировочные ограничения, особые геологические и гидрогеологические условия).
	Работы по благоустройству в условиях существующей городской застройки.
Климатические параметры и расчетные характеристики района строительства проверить в рамках проектирования.

Выполнить инженерно-геодезические изыскания территорий проектирования. 

В состав отчетной документации по инженерным изысканиям включить материалы:

- обследования территорий с фотофиксацией;

- провести обследование существующих зеленых насаждений

- провести обследование инженерных сетей и согласование с эксплуатирующими организациями

- выполнить отчет по инженерно-геодезическим изысканиями.

Сбор исходных данных в необходимой номенклатуре выполняется Подрядчиком.

	13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	13.1 Проектные решения должны соответствовать требованиям:

· Градостроительного кодекса Российской Федерации;

· Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009г. №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
· Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;
· Федерального закона от 24.11.1995г. № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

· «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр) (ред. от 31.05.2022);

Применить материалы, конструкции и оборудование российского производства (в случае их отсутствия - импортные аналоги);

13.2 Сметная документация должна состоять из:

- сметы на минимальный перечень видов работ;

- сметы на дополнительный перечень видов работ (при наличии);

Виды работ, входящие в минимальный и дополнительный перечень должны быть определены следующим образом:

1. Минимальный перечень видов работ включает в себя:

- ремонт дворового проезда; 

- установка скамеек, урн для мусора.

2. Дополнительный перечень видов работ включает в себя:

- устройство детской площадки;

- устройство автомобильной парковки;

- организация вертикальной планировки;

- озеленение дворовой территории;

- устройство пандуса (при необходимости);

- устройство дождевой (ливневой) канализации, дренажной системы;

- снос строений и сооружений вспомогательного использования.

	14. Требования к архитектурно​художественным решениям, включая требования к графическим материалам
	Архитектурно-художественные решения согласовать с Администрацией р.п. Горный.

Подрядчик передает Заказчику следующую отчетную документацию:

1. Пояснительную записку c описанием всех проектных решений.

1.1. Технико-экономические показатели (в составе пояснительной записки и на чертежах), с ведомостями объемов работ по благоустройству, в том числе: 

- площадь территории благоустройства; 

- площадь тротуаров (мостов), пешеходных дорожек (мостов); 

- площадь озеленения; 

- протяженность участков ливневой канализации;

- иные показатели.

2. Схема планировочной организации земельного участка дворовой территории (рекомендуемый масштаб схемы 1:250), которая включает: 

2.1 Общие данные, в том числе ситуационный план;

2.2 Разбивочный план с соответствующими размерными привязками, выполненный на актуализированной топооснове в М 1:250;

2.3 Демонтажный план;

2.4 План организации рельефа;

2.5 План покрытий;

2.6 План благоустройства с расстановкой элементов благоустройства, малых архитектурных форм, зеленых насаждений.

2.7 Мероприятия о проведении работ по благоустройству в соответствие с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения. 

2.8 3-D визуализация в цвете для более полного, реалистичного восприятия жителями предлагаемых проектом решений (Дизайн-проект). 

2.9. Иные схемы, чертежи при необходимости. 

3. Сметная документация в составе:

- сводная ведомость объемов работ;

- сводный сметный расчет стоимости строительства;

- объектные сметные расчеты;

- локальные сметные расчеты (сметы).

	15. Требования к конструктивным решениям
	Для обеспечения устройства поверхностного водоотвода и подсчёта объёмов земляных работ выполнить геодезическую съемку;

Предусмотреть устройство сопряжений с существующими подъездами и подходами к домам.

Предусмотреть организацию стока поверхностных вод с дворовой территории, учитывая существующую систему ливневой канализации на территории р.п. Горный;

Не допустить организацию стока поверхностных вод на иные территории без их организованного стока в существующую систему ливневой канализации на территории р.п. Горный, в соответствии с полученными Техническими условиями.

	16. Требования к подготовке сметной документации
	16.1 Разработать сметную документацию используя ресурсно
- индексный метод с использованием нормативной базы ФСНБ-2022, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации, утверждённая приказом Минстроя России № 421/пр от 4 августа 2020 года (в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 года) (далее - Методика № 421/пр). 

16.2 Составить ведомость объемов конструктивных элементов по Приказу Минстроя России от23.12.2019г. № 841/пр.

16.3 Сводный сметный расчет выполнить в текущем уровне цен.

16.4 При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ)

Ответственность за достоверность информации в части экономичности, надежности, эффективности принимаемых проектным решением материалов и оборудования несет Подрядчик. 

Стоимость оборудования и материалов отсутствующих в сметно-нормативной базе принять на основе конъюнктурного анализа.

Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости.

16.6 В сводном сметном расчете не предусматривать лимитированные затраты по главам 1- 10, учитываемые согласно Методике № 421/пр.

	17. Состав проектной документации.
	В проектной документации стадии П разработать разделы:

Раздел 1 «Пояснительная записка»;

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»;

Раздел 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства».

	18. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	18.1 Подрядчик участвует без дополнительной оплаты:

- при рассмотрении проектной документации Заказчиком в установленном им порядке; 

- при защите проектной документации в органах государственной экспертизы, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145 

- оплата государственной экспертизы выполняет Заказчик;

- представляет пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и органов экспертизы.

Подрядчик либо представитель Подрядчика обязан  лично участвовать в совещаниях, согласованиях, обсуждениях, презентациях. О дате указанных мероприятий Подрядчику сообщается не менее чем за сутки до начала мероприятия.

18.2 Подрядчик обязан согласовать проектную документацию с соответствующими службами и балансодержателями инженерных сетей.

18.3 Подрядчик представляет необходимый комплект проектной и рабочей документации, в том числе в электронном виде, для рассмотрения в органах государственной экспертизы.

18.4 Получение заключений и проведение согласований с заинтересованными организациями, оплата экспертных работ, в том числе повторное проведение экспертизы, осуществляется проектной организацией. Ответы и изменения по замечаниям государственной экспертизы согласовать с заказчиком.

18.5 Является риском подрядчика и не может быть основанием продления сроков выполнения работ:

- нарушение сроков, связанное с непредставлением прочими лицами документов, необходимых для подготовки проектной документации;

- нарушение сроков договоров, заключенных подрядчиком с иными лицами, в целях подготовки проектной документации. 

	19. Требования к приемке работ
	Приёмка работ осуществляется с оформлением документа о приёмке в единой информационной системе, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закреплёнными в соответствующих нормативно-технических документах. Подрядчик обязан передать Заказчику всю проектную документацию. Датой приёмки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приёмке, подписанного Заказчиком.
Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными, обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного контрактом использования либо для обычного использования результата работы такого рода.

	20. Требования к количеству экземпляров выдаваемой проектной документации 
	До прохождения экспертизы разработанная проектная документация передается Заказчику в электронном виде в формате PDF. 

После получения положительных заключений по сметной документации, проектную сметную документацию представить Заказчику в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде на бумажном носителе, в электронном виде в 1-м экземпляре (диск) в следующих форматах:

а)pdf, (для документов с текстовым содержанием);

б)pdf, (для документов с графическим содержанием);

в)xls, pdf, gsf, (для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов, сметных расчетов на отдельные виды затрат);

г)gsf, xls, gge (для локальных сметных расчетов).

Сметную документацию на электронном носителе:

- в редактируемом формате (dwg,doc и др.) и PDF;

- в формате xml (МОExcell);

- в формате gsfx (рекомендовано ПК Гранд Смета) и прочих форматах при выполнении сметных расчетов в специализированных программах.

Положительное заключение (подписанное, печатью) экспертизы проектной документации предоставить в одном экземпляре.

Дополнительно в электронном виде (на диске) передаются:

- текстовые файлы и чертежи - в формате pdf;

- картографический материал -pdf.

	21. Требования к гарантии качества и безопасности выполнения работ
	Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 2 (два) года с даты подписания Сторонами документа о приемке.


	Заказчик
	
	Подрядчик

	
	
	

	Главы рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области
	
	Директор

	
	
	

	
	
	

	___________________ /М.В. Тимошенко/
	
	___________________ /А.А. Сиркин/

	
	
	

	            М.П. 
	
	            М.П. (при наличии)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Контракту

от «20» октября 2023 г. 
№ 0151300020223000012
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

на выполнение работ по инженерным геодезическим изысканиям, разработке дизайн проекта и проектно-сметной документации, стадии «П» по объекту: «Благоустройство дворовой территории р.п. Горный, Тогучинский район, Новосибирской области».
	№ п/п
	Наименование работ
	Дата начала выполнения работ
	Дата окончания выполнения работ
	Дата окончания исполнения контракта
	Всего по Контракту, руб.*

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Выполнение работ по инженерным геодезическим изысканиям, разработке дизайн проекта и проектно-сметной документации, стадии «П»
	с даты заключения Контракта
	11.12.2023
	30.12.2023
	315 294,00

	
	ИТОГО:
	315 294,00 (Триста пятнадцать тысяч двести девяносто четыре рубля 00 копеек) без НДС.
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	Главы рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области
	
	Директор

	
	
	

	
	
	

	___________________ /М.В. Тимошенко/
	
	___________________ /А.А. Сиркин/

	
	
	

	            М.П. 
	
	            М.П. (при наличии)
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